

Заказчик \_\_\_\_\_ ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме \_\_\_\_\_ 250 026,06 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных по адресу: Тамбовская область. г.Котовск

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.2000 г. по НБ: ФЕР-2017 с доп. и изм. 1-4

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	1-1-1	Вырубка деревьев	3,01				3,01
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	3,01	0	0	0	3,01
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
2	2-1	Участок №1	3760,96	1,52		0	3762,48
3	2-2	Участок №2.1	4188,21	20,76		0	4208,97
4	2-3	Участок №2.2	2476,30	1,49		0	2477,79

5	2-4	Участок №3	3153,73	0,97		0	3154,70
6	2-5	Участок №4	2386,88	0,48		0	2387,36
7	2-6	Участок №5	4317,06	2,15		0	4319,21
8	2-7	Участок №6	3545,26	26,38		0	3571,64
9	2-8	Участок №7	2156,22	0,81		0	2157,03
10	2-9	Участок №8	1311,03	0,68		0	1311,71
11	2-10-1	СОДК	114,84	308,92	28,43	0	452,19
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	27410,49	364,16	28,43	0	27803,08
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	0	0	0	0	0
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	0	0	0	0	0
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"	0	0	0	0	0
		Итого по Главам 1-7	27413,5	364,16	28,43	0	27806,09
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
12	ГСН-81-05-01-2001 п.2.1; Прил. 1 п.4.5	Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	328,96	4,37			333,33
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	328,96	4,37	0	0	333,33
		Итого по Главам 1-8	27742,46	368,53	28,43	0	28139,42
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
13	9-1-1	Пусконаладочные работы ("вхолостую" - 80%)				4,07	4,07

14	9-1-2	Стоимость размещения отходов				101,21	101,21
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	0	0	0	105,28	105,28
		Итого по Главам 1-9	27742,46	368,53	28,43	105,28	28244,7
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
15	МДС 81-35.2004 п.4.87, Пост. от 21 июня 2010 г. N 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 1,93%				545,12	545,12
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				545,12	545,12
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
16	Договор №02/19-891-000316 от 26.02.2019	Проектные работы 12 072 850/4,09/1000				2951,8	2951,8
11		Изыскательские работы (2 368 271,81)/4,17/1000				567,93	567,93
17		Экспертиза проектной документации 1 851 013,77/5,29/1000				349,91	349,91
18		Проверка достоверности определения сметной стоимости 20000/5,29/1000				3,78	3,78
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"	0	0	0	3873,42	3873,42
		Итого по Главам 1-12	27742,46	368,53	28,43	4523,82	32663,24
<b>Непредвиденные затраты</b>							
19	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 3%	832,27	11,06	0,85	19,51	863,69
		Итого "Непредвиденные затраты"	832,27	11,06	0,85	19,51	863,69
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	28574,73	379,59	29,28	4543,33	33526,93

